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I PRESENTATION GENERALE

Le présent cahier des charges technique concerne le démontage du marché SOMUPI dans Paris et la
premiére couronne.

Les travaux devront étre exécutés en application de la procédure décrite dans le présent document et
de toutes les dispositions prises par les villes ou les stations seront implantées, telles que :

- le Reglement de Voirie local ;

- Le 7¢ protocole de bonne tenue des chantiers

- le Catalogue des matériels agréés de protection des chantiers ;

- le Schéma directeur d’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées.
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I PREPARATION DES TRAVAUX

1. Réunions préalables a I'’exécution des chantiers

Des réunions préalables a I'exécution des chantiers seront organisées pour chaque commune
concernée, sur 'emplacement de chaque station VLS.

Seront présents :

- les services de voirie ;

- les services de police ;

- SOMUPI;

- le sous-traitant éventuel.

- le représentant de la Ville de Paris appartenant a la Mission Vélo en Libre Service
- et éventuellement un représentant de la mairie locale

La rencontre de tous les intervenants sera mise a profit pour valider :

- I'emprise du chantier ;

- l'acces et le stationnement des véhicules de chantier ;

- les balisages de sécurité et la signalisation des travaux, y compris les éventuels panneaux
d’interdiction de stationner ;

- les mesures limitant la géne occasionnée aux riverains et I'impact du chantier sur le paysage
urbain, telles que la planification des travaux bruyants, la protection des arbres, etc.

- le programme des travaux,

- Lacoordination éventuelle des différentes entreprises travaillant sur le méme site

2. Déclarations préalables

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, les formulaires de DICT (Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux) seront envoyés aux exploitants d'ouvrage au moins dix
jours avant la date de début des travaux via le portail www.dictservices.fr.

Pour Paris les travaux seront inscrits sur CTV (Coordination Travaux de Voirie) avant réalisation.

3. Interdiction de stationnement

Conformément aux directives dictées par les services de police lors de la réunion préalable,
I'entreprise chargée des travaux mettra en place le cas échéant la signalisation indiquant, en amont
du chantier, l'interdiction de stationner, et la date effective de l'interdiction, et, en aval du chantier, la
fin d’interdiction de stationner selon les préconisations et les délais propre a chaque commune.

La pose des panneaux sera effectuée 8 jours avant le début des travaux sur Paris et 48H avant en
banlieue.

Parallelement, le service de Voirie concerné préparera I'arrété si nécessaire. Une fois celui-ci signé, il

est demandé a I'entreprise d’afficher sur le chantier en 2 exemplaires I'arrété précisant les mesures de
circulations a prendre
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4. Barriérage de la station

Les chantiers seront cléturés par des barrieres qui devront étre maintenues en bon état,
conformément aux exigences propres a chaque commune en particulier le 7éme protocole de la bonne
tenue des chantiers de la ville de paris

Un panneau d'information chantier sera accroché sur les barrieres avec les coordonnées de
I'entreprise réalisant les travaux.

1. Démontage

1.1 Suppression des branchements

En amont du démontage des stations, le gestionnaire du réseau d’électricité interviendra pour la
suppression des branchements conformément aux regles de I'art.

1.2 Décroutage

Apres I'évacuation des vélos, un décroutage des bornes et bornettes sera réalisé afin de mettre a nu
les tiges d’ancrage.

Les dalles et pavés doivent étre déposés avec soin et les revétements a base de liant hydrocarboné
doivent étre découpés de facon franche et rectiligne avec un matériel adapté.

Dans le cas des dalles, pavés, bétons ou enrobé, Asphalte, la dépose ou la découpe du revétement
sera limitée au strict minimum nécessaire au terrassement.

Dans le cas d’'une chaussée avec une structure en béton ou en grave ciment, un sciage de chaussée

longiligne sur une épaisseur suffisante sera demandé afin de ne pas détériorer la chaussée au-dela
du terrassement demandé.

1.3 Démontage de la station

Les bornettes et bornes seront démontées avant la réalisation des travaux de remise en état des sols.

2. Destruction des massifs de fondation

2.1 Terrassements

Le sous-traitant réalisera la suppression des cablages existants et la destruction des massifs de
fondation des stations.

Les fouilles seront remblayées et compactées avant application du béton de fondation de trottoir.
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2.2 Béton de fondation

Dans le cas d’un revétement de sol en asphalte ou en enrobé, aprés remblai des fouilles, le béton de
fondation de trottoir, sélectionné et mis en ceuvre conformément aux exigences de chaque commune,
sera coulé afin d’avoir sur 'emprise de la station une surface propre préte a recevoir le revétement.

Les gravats seront stockés en Big Bag dans I'emprise balisée et évacués au plus tard en fin
d’intervention.

3. Finitions de sol et aménagements de voirie

3.1 Réfection de sol

Les revétements a base de liant hydrocarboné (asphalte ou enrobé) seront mis en oeuvre
conformément & I'état initial dans les regles de I'art propres a chaque matériau.

Les revétements en dalles ou pavés seront mis en ceuvre conformément au calepinage existant.

3.2 Retrait du balisage et nettoyage du chantier

Apres réalisation mise en ceuvre de revétements définitifs, les barrieres seront retirées et le chantier
nettoyé.
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